

وصف مهمة

" دراسة السوق "

لمشروع الرزق للجميع

في مجال التمكين الاقتصادي لمستفيدين برنامج تكافل وكرامة بمحافظات: بني سويف

والممول من وزارة التضامن الاجتماعي

ابريل 2022

أولا. مقدمة :

على الرغم من الأهمية الكبيرة لبرامج الدعم النقدي المشروط في توفير مظلات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا في الدولة، إلا أن هذا الدعم محدد المدة، ومن هنا نشأت أهمية وجود استراتيجيات تنموية تعمل على اعداد وتأهيل متلقى الدعم المادي المشروط للانخراط في سوق العمل لتوفير الدخل اللازم لمواجهة أعباء الحياة الأساسية. لذا يمثل مشروع الحاق خريجي برنامج تكافل وكرامة بالأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والحاقهم بالاقتصاد الرسمي للدولة واخذ الاجراءات القانونية اللازمة كلما امكن وحسب طبيعة كل مشروع أحد أهم الخطوات الفعالة في التمكين الاقتصادي لهذه الأسر لضمان توفير دخل لهم قبل تخريجهم من برنامج تكافل وكرامة ومن ثم محاربة الفقر والقضاء على الفقر المدقع.

ثانيا. خلفية عن المشروع :

يسعى المشروع الى خلق مصادر للدخل للمستهدفين من خلال اقامة مشروعات صغيرة / متناهية الصغر فردية او جماعية وعمل بعض نماذج سلاسل القيمة التي يمكن من خلالها توليد مصادر للدخل ملائمة تمكن اصحابها من الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية، وتكوين مجموعات الادخار والاقرض بالإضافة الي بناء قدرات منظمين غير حكوميين بالمحافظة.

يسيطر النشاط الزراعي على محافظة بني سويف بينما يمثل النشاط الصناعي فيها نسبة حوالي ٥,٧% من إجمالي القوام الاقتصادي بالمحافظة. حيث تقدر جملة المساحة المزروعة نحو ٢٩٤,٠٤ الف فدان تمثل ٩٠,٢% من المساحة المأهولة، ويتركز حوالي 45% من المساحة المزروعة في مراكز الفشن واهناسيا والواسط حيث تتصف الحيازات الزراعية بالمزمية حيث يبلغ متوسط الحيازة الزراعية حوالي ١,٣ فدان. وتبلغ نسبة المنشآت التي تعمل في نشاط المواد الغذائية ٣٦,٦٣% من إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة بالمحافظة، في حين تبلغ نسبة العاملين في القطاع الزراعي نحو ٥٠,٦% من إجمالي العاملين في الأنشطة الاقتصادية. بينما يمثل قطاع الصناعة نسبة صغيرة من هيكل اقتصاد المحافظة بنسبة ٥,٧% ونظرا لان المشكلات الاقتصادية بالمحافظة يمكن تلخيصها في النقاط

التالية:

- انتشار الحيازات الصغيرة الناتج عن التفتيت في الأراض الزراعية.
- مشكلات التسويق للمنتجات الزراعية.

¹ تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة بني سويف

- ضعف الاقتصاد المحلي وعدم توفير مقومات للنهوض بالريف.
- عدم وجود برامج للتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.

فان الدراسات تؤكد على أهمية قطاع التصنيع الزراعي لحدوث التغيير المرجو كونه ملائم لاسلوب معيشة وقدرات سكان الريف بالمحافظة، حيث توجد بالمحافظة ١٧ منطقة عشوائية بمساحة ١٠٧,٧ فدان. (صندوق تطوير المناطق العشوائية ٢٠١٧).

ثالثا . الهدف العام للمشروع :

يهدف المشروع الى التمكين الاقتصادي لعدد 3604 من مستفيدين ومستفيدات برنامج تكافل وكرامة من سكان سبعة عشر (17) قرية تقع في نطاق مركزي الفشن وبها بمحافظة بني سويف عن طريق توفير واقامة مشروعات جماعية وفردية عن طريق نقل الأصول لها جدوى اقتصادية و لها فرص تسويقية مضمونة. يساهم المشروع ايضاً في تحقيق هذه الأهداف الفرعية:

- إنشاء وإدارة مشروعات مدرة للدخل يستفيد منها بنجاح 3604 من خريجي برنامج تكافل وكرامة في 17 قرية بمركزي الفشن وبها بمحافظة بني سويف.
- عدد 3000 من خريجي تكافل وكرامة من النساء والرجال قد قاموا بتحسين فرص الحصول على التمويل المستقل من خلال الاشتراك في مجموعات الادخار والقروض (الخدمات المالية غير الرسمية) واكتسبوا المبادئ الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة.
- بناء وتعزيز قدرات عدد اثنين منظمة من المنظمات غير الحكومية في محافظة بني سويف لتنفيذ ومتابعة تدخلات التمكين الاقتصادي التي تستهدف خريجي برنامج تكافل وكرامة.

رابعا . الأنشطة المخطط تنفيذها:

- إجراء دراسة السوق المحلية لتحديد احتياجات السوق وتحديد عدد ونوع المشاريع الصغيرة التي سيتم إعدادها في كل قرية.
- استخدام قاعدة بيانات للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لتحديد المستفيدين من المشروعات الصغيرة وامتناهيية الصغر.
- تصميم وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة وامتناهيية الصغر بناء على نتائج دراسة احتياجات السوق والمجتمع.
- تدريب المشاركين في الحرف اليدوية المختلفة المختارة وفقا لدراسة السوق.
- إبرام العقود اللازمة لشراء الأصول .
- توفير أصول مختلفة (الطيور / الماعز / الارانب / العجول والأدوات والعدة) للمستفيدين.
- تجهيز عدد من محال البقالة الصغيرة في منازل المشاركين المستفيدين في المشروع.

- تحديد مراكز الصيانة / مركز التعبئة والتغليف/وحدات بيع الاعلاف/ شراء وتسليم تريسيكالات للنقل/تجهيز وحدة تسميط البصل/ منافذ التجهيز والبيع للدواجن والمنتجات الغذائية وفقا لنتائج دراسة السوق.
- إصدار التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء المشاريع الجماعية (مراكز الصيانة، محطة الفرز والتعبئة والتغليف، منافذ بيع المنتجات).
- إنشاء مشاريع جماعية وفقا لمواصفات الجودة والمتطلبات ومعايير الجودة.
- تدريب المشاركين في الحرف اليدوية المختلفة المختارة وفقا لدراسة السوق.
- تدريب المشاركين على مهارات الفرز والتعبئة.
- تدريب المشاركين على كيفية تربية الطيور والماعز والارانب والعجول .
- تدريب المشاركين على المبادئ الأساسية لكيفية إدارة المشاريع الصغيرة/متناهية الصغر.
- تقديم الدعم الفني والمشورة للمستهدفين في إدارة مشاريعهم.
- متابعة وتقييم أداء المشاركين في مختلف الأنشطة.
- إعداد قاعدة بيانات المشاركين في مجموعات الادخار والإقراض وفق قاعدة بيانات المستفيدات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في القرى المستهدفة.
- تدريب الميسرات وموظفي المنظمات غير الحكومية الشريكة على تشكيل وتشغيل نموذج مجموعات الادخار والإقراض.
- المتابعة على اجتماعات مجموعات الادخار والإقراض الأسبوعية.
- تدريب الميسرات وموظفي المنظمات غير الحكومية الشريكة على تشكيل وتشغيل نموذج مجموعات الادخار والإقراض.
- المتابعة على اجتماعات مجموعات الادخار والإقراض الأسبوعية.
- الإعلان عن دعوة للتعبير عن الاهتمام في المشاركة للمنظمات غير الحكومية الشريكة المحتملة.
- إجراء تقييم لقدرة المنظمات غير الحكومية الشريكة المرشحة .
- اختيار والتعاقد مع اثنين منظمة من المنظمات غير الحكومية المحلية.
- تنظيم حلقة عمل تخطيطية مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية.
- تنظيم التدريب التاهيل الوظيفي لموظفي المنظمات غير الحكومية: (على سبيل المثال لا الحصر: المالية، المتابعة والتقييم، الخ) سيتم تصميم التدريب والدورات التاهيلية وفقا لتقييم قدرات المنظمات غير الحكومية)

خامسا. الفئات المستهدفة بشكل مباشر وغير مباشر :

المستفيدين المباشرين: يستهدف المشروع 3604 من مستهدفى برنامج تكافل وكرامة وممن على وشك التخرج في سبعة عشر قرية والتي تقع في زمام مركزى الفشن وبيا بمحافظة بنى سويف.

المستفيدين غير المباشرين: من المتوقع ان يبلغ عدد المستفيدين غير المباشرين حوالى 14416 فردا يمثلون اسر المستفيدين بواقع ان الاسرة مكونة من رب الاسرة او المستفيد الاساسى من مشروع نقل الأصول + 4 افراد.

سادسا. الغرض من هذه المهمة:

الغرض من هذه المهمة هو وجود احصائي لتحليل البيانات الكمية والكيفية وكتابة تقارير خاصة:

- بدراسة احتياجات السوق الذي هدفه دراسة الاحتياجات الفعلية للمستهدفين والمجتمعات المحلية المحيطة وذلك لضمان ان المشروعات المقامة ملائمة ومستدامة وقادرة على توليد مصادر دخل مناسب لأصحابها للوفاء باحتياجاتهم الأساسية والتأكد من انه هناك فرص تسويقية للمشاريع المقامة في القرى المحددة.
- وخط الأساس الخاص بالمشروع وذلك لمعرفة القيمة الأولية لمؤشرات المشروع حتى تتمكن من قياس التغير الناتج عند انتهاء المشروع.

هدف دراسة احتياجات السوق:

- 1- تحديد احتياجات السوق المحلي بسابعة عشر قرية بمركزي ببا والفسن بمحافظة بني سويف
- 2- تحديد نوع وعدد المشاريع المتوافرة حاليا بالسابعة عشر قرى بمحافظة بني سويف
- 3- تقديم توصيات بنوعية المشاريع التي تحتاجها كل قرية مع توضيح فرص التسويق الممكنة داخل كل قرية.

هدف دراسة خط الاساس:

- 1- قياس النسب الأولية لمؤشرات المشروع قبل التدخلات حتى تتمكن من قيل التغيير الناجم مع هذه التدخلات
- 2- تقديم توصيات من الممكن ان يتبناها المشروع من اجل نتائج افضل

ومن ثم فانه يجب ان تتضمن مخرجات الدراسة :

- 1- مقابلة فريق المشروع (مدير ومشرف المشروع) ومسئول المتابعة والتقييم (ME) لجمع المعلومات المطلوبة عن المشروع.
- 2- مراجعة وثائق ومستندات المشروع بما في ذلك وثيقة المشروع والإطار عمل النتائج وخطة المتابعة والتقييم.
- 3- المشاركة مع مسئول المتابعة والتقييم في تقديم خطة عمل واضحة للدراستين.
- 4- المشاركة مع مسئول المتابعة والتقييم في تصميم منهجية العينات المقترحة وحجمها. يجب تصنيف جميع البيانات المجمعة حسب العمر والجنس والموقع والجنسية والإعاقة إن وجدت.
- 5- الاطلاع والمشاركة مع مسئول المتابعة والتقييم في تصميم الأدوات الكمية والكيفية الخاصة بدراسة السوق بعد مراجعتها والاتفاق عليها مع باقي أعضاء المشروع
- 6- الاطلاع والمشاركة مع مسئول المتابعة والتقييم في تصميم الأدوات الكمية والكيفية الخاصة بدراسة خط الاساس بعد مراجعتها والاتفاق عليها مع باقي أعضاء المشروع
- 7- تحليل البيانات الكمية والكيفية الخاصة بدراسة السوق بعد ان يقوم فريق المشروع في تجميعها (لا يحتاج الاستشاري الي تجميع البيانات)
- 8- تحليل البيانات الكمية والكيفية الخاصة بدراسة خط الاساس بعد ان يقوم فريق المشروع في تجميعها (لا يحتاج الاستشاري الي تجميع البيانات)
- 9- كتابة تقرير اولي مفصل خاص بدراستي احتياجات السوق وخط الأساس
- 10- يتم عرض تقديمي يحتوي على اهم نقاط الدراستين وعرضه على فريق المشروع
- 11- تقديم التقارير النهائية بعد جمع التعليقات والحصول على الموافقة النهائية من أعضاء الفريق.

منهجية الدراسة:

سيقوم فريق المشروع بتجميع البيانات وستتبع منهج الدراسة النهج القائم على المشاركة، و ينبغي أن تشرك الدراسة بفاعلية جميع الأطراف المعنيين وشركاء المشروع . وهذا يعزز مستوى مصداقية وواقعية البيانات التي سيتم جمعها وينبغي أن تتضمن المنهجية مزيج من الأساليب النوعية (مثل المقابلات الفردية المتعمقة مع مختلف الأطراف المعنية)، و الأساليب الكمية من خلال تطبيق الاستقصاءات الفردية مع عينة من الفئات المستهدفة فضلاً عن دراسة البيانات الثانوية المتاحة للوصول إلى فهم أفضل للوضع

يجب على الاستشاري ان يعمل تحليل هذه البيانات مقسمة بالنوع، السن، الموقع، نوع الإعاقة ان وجد. كما سيتم تقديم تقرير مبدئي للمراجعة من قبل فريق عمل المشروع.

عينة الدراسة

ستتضمن العينة تمثيل مناسب ومقبول يمكن من خلاله الحصول على قدر كاف من البيانات والمعلومات والآراء. ومن خلال هذه العينة، ينبغي التوصل إلى تفسيرات حقيقية للظروف الفعلية داخل المجتمعات المحلية المستهدفة وينبغي شمول عينة الفئات المستهدفة الاتية :

- ✓ تمثيل متوازن من فئة الشباب المستهدف يراعى فهم تمثيل الذكور والاناث والفئات العمرية والتنوع الديني والتمثيل الجغرافي
- ✓ اجمالي الفئة المستهدفة من العينة (347) نسبة الثقة 95% هامش الخطأ 5% بمتوسط 20-25 فرد من داخل كل قرية
- ✓ تمثيل الاطراف المعنية ذات الصلة مثل الجمعيات الاهلية – اللجان المجتمعية – القيادات الدينية والمجتمعية الاخرى ومسئولي المؤسسات الحكومية , اسر الشباب ..الخ

مدة المهمة الاستشارية:

تطلب مؤسسة كبر مصر للتقييم تقديم الخدمة الاستشارية الخاصة بتحليل البيانات الكمية والكيفية كتابة التقرير الخاص بدراسة السوق ودراسة في خلال 15 يوم. في الفترة من 15 مايو 2022 إلى 15 يونيو 2022

معايير التقييم:

التقييم بناء على تو افر المعايير التالية في المستندات

سليم

المقدمة:

بنود التقييم	النسبة المئوية
المؤهلات	10%
تقديم الخدمة والمنهجية	10%
الخبرة (ارفاق السير الذاتية)	10%
الوقت والالتزام	35%
التقييم المالي	35%

برجاء العلم ان العروض التي تقل عن 40% في التقييم الفني سوف تستبعد

X. العرض الفني والمالي

(1) الاقتراح الفني:

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم عرض مقترح فني مكون من 8 إلى 15 صفحة باللغة العربية يحتوي على ما يلي:

1. بيان بفهم الخبير الاستشاري للمهمة، والنهج العام، وتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها؛

2. خطة زمنية إرشادية للتنفيذ تسلط الضوء على المعالم والنواتج deliverables؛

3. السيرة الذاتية للاستشاري / الفريق المقترح؛

4. بيان القدرات يسلط الضوء على المهام ذات الصلة (المماثلة) التي قام بها الاستشاري أو الشركة الاستشارية أو وكالة بحثية على مدى السنوات الخمس الماضية. يجب إدراج هذا البيان كمرفق منفصل للاقتراح.

(2) العرض المالي

على الاستشاري تقديم عرض سعر ثابت منفصل عن العرض الفني. يجب أن يتضمن الاقتراح المالي تفصيلاً لعناصر التكلفة للمساعدة في تحديد الأساس المنطقي لمعدلات معينة. يجب أن تشمل أسعار المستشار ما يلي: الأجر اليومي للاستشاري والمشرفين شامل الضريبة، بالإضافة إلى أي نفقات متعلقة بهذه المهمة (ان وجد)

آخر ميعاد لتقديم العرض المالي والفني يوم 10 مايو 2022 ، عن طريق الرابط ادناه علي الموقع الإلكتروني للمؤسسة Consultancy – CARE Egypt

لن يتم النظر في أي مقترحات يتم تلقيها بعد الموعد النهائي او ارسال العروض عن طريق الايميل، ولا يوجد اي استثناءات.

لا تتردد في التواصل بنا عبر البريد الإلكتروني Ahmed.Abdelrehim@cef-eg.org لمزيد من التفاصيل أو الاستفسار قبل نهاية يوم 8 مايو 2022 .

ستقوم مؤسسة كير باستقطاع الضرائب المستحقة على أي معاملة مالية قبل تسديد مستحقات المورد، وستقوم المؤسسة بتوريدها لمصلحة الضرائب) تقوم المؤسسة بخصم 10% ضرائب اعمال حره من قيمه الاجر اليومي للاستشاري في حالة عدم وجود بطاقة ضريبة مهن حرة للاستشاري، اما في حالة وجود بطاقة ضريبية مهن حره يتم خصم 5% ضريبة).

ستقوم المؤسسة بإبلاغ المتقدمين بقبول العرض او الرفض في خلال 5-7 أيام عمل

وتحتفظ المؤسسة بالحق في عدم ابداء اسباب الرفض. كما تحتفظ المؤسسة بالحق بمراجعة المتقدمين للمهمة الاستشارية وطلب عرض معدل (ان تطلب ذلك) او تقديم مستندات اضافية.

كما تحتفظ المؤسسة بحق تقسيم المهمة الاستشارية بين أكثر من استشاري اذا كانت هناك عدة افكار ملائمة للعرض المطلوب من استشاريين

مختلفين

طريقة الدفع:

سيتم تقسيم المدفوعات علي اربع دفعات

- الدفعة الأولى: 20٪ عند استلام واعتماد المنهجية والأدوات.
- الدفعة الثانية: 30٪ عند إتمام عملية جمع البيانات + مصاريف العمل الميداني (ان وجد)
- الدفعة الثالثة: 20٪ عند تقديم مسودة التقرير والموافقة عليه.
- الدفعة النهائية: 30٪ عند استلام التقرير النهائي واعتماده.